



VISUAL PUBLIK

Su Agencia de
Marketing y Digitalización



Página web con E-commerce para vender productos

1. Página de inicio más 4 sub páginas a su elección.
2. Botón WhatsApp.
3. Responsiva.
4. Formulario de contacto.
5. Mapa de ubicación.
6. Link a redes sociales.
7. Imágenes optimizadas.
8. Campos para agregar meta etiquetas (SEO).
9. Desarrollo con WordPress.
10. Catálogo de productos.
11. Carro de compra y pasarela de pagos.
12. Correo corporativo con G suit (Valor 6 dolares mes).
13. Creación de Cuentas de Google Ads, Analytics, y Tag manager.
14. Página web conectada con Google Ads, Analytics y tag manager.
15. Página web conectada con Marketplace de Facebook (Solo si usted tiene Marketplace de Facebook).
16. Conexión de Pixel de Facebook (Solo si usted tiene cuenta de Facebook negocios).
17. Tema Prémium con cientos de plantillas.



**VISUAL
PUBLIK**

**Tiempo de ejecución:
30 días Hábiles**

Formas de pago



Transferencia bancaria

Su cotización incluye:



Página web multiplataforma




Dominio. COM



Hosting



Diseño web



Desarrollo web



Recursos Gráficos



Certificado SSL



SEO web



Diseño de logo



Protección anti Spam



Presupuesto

Creación y configuración de redes sociales:

1. Creación de redes sociales de LinkedIn, Facebook e Instagram .
2. 5 post para cada red sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram.
3. Creación de 3 historias con imagen de referencia y relatos con llamados a la acción, 1 en LinkedIn 1 en Facebook 1 en Instagram.
4. Palabras claves que facilitan el SEO y SEM en todo el contenido.
5. 1 Banners con su logo en Facebook y LinkedIn.
6. Dedicatoria de su negocio y descripción de sus servicios en LinkedIn, Facebook e Instagram.
7. Incluimos datos de contacto en cada red social.
8. Datos de página web, teléfono u otros que usted desee en cada red social.
9. Georreferenciación para llegar mas fácil al público deseado en cada red social.
10. Creación de Marketplace de Facebook.
11. Carga de servicios o productos, muestra de precios y vinculación con su carro de compra de su página web.
12. Creación de audiencia en Facebook y Google Ads
13. Entrega formal de claves y contraseñas.
14. Entrega formal de claves y contraseñas.
15. Asesoría para configurar campañas en Google, Facebook, Instagram y LinkedIn, y hacer campañas de email marketing.
16. Entrega formal de video con manual de uso.



**VISUAL
PUBLIK**

**Tiempo
de ejecución
30 días**

Formas de pago



Presupuesto válido por 30 días



PROCESO:

Una vez aceptada la cotización mediante email es importante que este en conocimiento de que está pasando a ser una orden de compra y procederemos a ponernos en contacto con usted dentro de las siguientes 24 hrs para hacerle llegar el esqueleto en digital de su página que ya acordamos previamente en la reunión presencial, además de coordinar una reunión de Kick off, esta reunión estará enfocada en orientarle sobre el proceso y los plazos acordados al proyecto, aquí abajo puede encontrar una Planificación Gantt del proyecto.

Es importante que durante la primera semana se recopile el contenido que se usará para cada sección de su sitio web usando el esqueleto de página acordado por lo que, ante esto le enviaremos un mail con todos los pasos a seguir. Cabe destacar que esta información es vital para el avance del sitio web y el cumplimiento de los plazos



Gantt por semana

1ra
semana

1. Presentación de Maqueta del sitio web para determinar Expectativas, va cada imagen y texto, diseños, formas, efectos etc
2. Instalación de proyecto Wordpress con dominio adquirido o existente.
3. Definición del tema amigable con el SEO.
4. Instalación de los plugins acordes a su necesidad.
5. Configuraciones de plugin a nivel general.
6. Creación General de Sub páginas.
7. Entrega de logo corporativo en diferentes formatos, por parte del cliente

2da
semana

1. Personalización del tema a trabajar según acuerdo establecido y la maketa aprobada, líneas, formas, colores, menú, posición del logo y ubicación de los contenidos, configurar formularios.
2. Configuraciones específicas de los plugin de acuerdo a las funciones que se espera que estos realicen.
3. Todas las sub páginas cumplirán con la condición esperado conforme a la maqueta aprobada
4. Instalación y configuración del carro de compra.

3ra
semana

1. Cambio de contenido referencial por el contenido real de la página.
2. Cambio de imágenes referenciales por las imágenes reales.
3. Verificación de correcto uso, y correcciones de ser necesario tanto en plugin, experiencia de uso, carro de compra y creación de cuentas de consumidor final.
4. Configuración del SEO en página texto e imágenes.

4ta
semana

1. Verificación y ajustes de plugins de Seo.
2. Instalar meta etiquetas en Cabeceras de páginas y Sub páginas para facilitar ser encontrados por buscadores.
3. Entrega de página web con las respectivas claves de acceso de administrador.
4. Entrega de capacitación y video sobre como administrar cada contenido de su página web a fin de que pueda hacer los cambios pertinentes al momento de actualizar.



**VISUAL
PUBLIK**

PROCESO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS

